

# Соглашение о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Воронежской области

«4» февраля 2019 г.

№ 073-2019-Е30036-1

Ракова Марина Николаевна - Заместитель Министра просвещения Российской Федерации, осуществляющий функции руководителя федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Образование» (далее - национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и Мосолов Олег Николаевич - Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей (Воронежская область)» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий от имени Воронежской области (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

## I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

## II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения результатов федерального проекта по Субъекту, а также плана мероприятий по реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения от участника

соответствующего регионального проекта;

2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта, в которой(ых) региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного(ых) структурного(ых) элемента(ов) указанной(ых) государственной(ых) программы(м) Субъекта;

2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта паспорта регионального проекта, соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том числе:

значения показателей федерального проекта, соответствующие значениям показателей, определенным Субъекту в приложении «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

задачи, а также результаты федерального проекта и даты их достижения по Субъекту, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению;

план мероприятий по реализации регионального проекта;

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов федерального проекта по Субъекту, а также выполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. ввод, актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками регионального проекта, ответственными за достижение результатов, сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта (при наличии) с использованием информационной системы «Электронный бюджет»;

2.2.5. формирование и утверждение, направление не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, с использованием информационной системы «Электронный бюджет» отчетов в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

2.2.8. выполнение иных обязательств:

2.2.8.1. создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации ведомственного проектного офиса органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную

политику в сфере образования (до 1 марта 2019 года);

2.2.8.2. создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации регионального координационного совета по учету основных параметров реализации национального проекта «Образование» (до 1 марта 2019 года);

2.2.8.3. согласование с проектным офисом национального проекта «Образование» кандидата на должность руководителя ведомственного проектного офиса органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную политику в сфере образования;

2.2.8.4. проведение ежегодного повышения квалификации всех сотрудников ведомственного проектного офиса органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную политику в сфере образования, в том числе по программам проектного офиса национального проекта «Образование»;

2.2.8.5. проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме (один раз в 3 года, начиная с 2019 года);

2.2.8.6. утверждение дорожной карты по обновлению материально-технической базы между проектным офисом национального проекта «Образование» и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

2.2.8.7. внедрение и использование методических рекомендаций (целевых моделей), утвержденных проектным офисом национального проекта «Образование» и (или) Минпросвещения России, в целях реализации национального проекта «Образование», входящих его состав федеральных проектов, региональных проектов ключевых параметров национального проекта «Образование»;

2.2.8.8. предоставление оперативной аналитической информации по запросам проектного офиса национального проекта «Образование»;

2.2.8.9. использование фирменного стиля национального проекта «Образование» при реализации мероприятий;

2.2.8.10. обязательство использования отсылки на национальный проект «Образование» при реализации мероприятий национального проекта и размещении материалов о проведении мероприятий в средствах массовой информации и других публикациях.

### III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.12.2024.

### IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения

дополнительного соглашения в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

## У. Подписи Сторон

Руководитель федерального  
проекта:

Руководитель регионального  
проекта:

\_\_\_\_\_  
*(подпись)* / **М.Н. Ракова**  
*(инициалы, фамилия)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)* / **О.Н. Мосолов**  
*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 480237A119E1FDD22664186832B47CA

Владелец: Ракова Марина Николаевна

Действителен: с 17.01.2019 до 27.12.2019

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00DFEDF148300076B0E811FCF211173

Владелец: Мосолов Олег Николаевич

Действителен: с 28.11.2018 до 28.11.2019

### Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Наименование субъекта Российской Федерации Воронежская область

Наименование федерального проекта Поддержка семей, имеющих детей

Наименование регионального проекта Поддержка семей, имеющих детей (Воронежская область)

Коды
по ОКТМО 20000000
код ФП ЕЗ

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения		Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта					
		наименование	код по ОКЕИ	значение	дата расчета (мм.гг)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года	01	Миллион единиц	644	0,008	01.18	0,009	0,0182	0,0275	0,0369	0,0464	0,056
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	02	Процент	744	0	01.18	0	55	60	65	75	85

Подписи сторон:

Руководитель  
федерального проекта

Заместитель Министра  
просвещения Российской  
Федерации

М.Н. Ракова

*(должность)*

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 480237A119E1FDD22664186832B47CA

Владелец: Ракова Марина Николаевна

Действителен: с 17.01.2019 до 27.12.2019

Руководитель  
регионального проекта

Руководитель  
департамента образования,  
науки и молодежной  
политики Воронежской

О.Н. Мосолов

*области  
(должность)*

*(инициалы, фамилия)*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 00DFEDF148300076B0E811FCF211173

Владелец: Мосолов Олег Николаевич

Действителен: с 28.11.2018 до 28.11.2019